入札経緯及び入札結果表

萩監工第41号
入 札 執 行 日
令和 3年 6月11日

閲　覧　用

施行年度	令和 3年度	課名	水道工務課
工事名	県道山口福栄須佐線道路改良工事に伴う送配水管移設工事（仮設工事）		
工事場所	萩市大字福井上地内		

予定価格　6,325,000　円（入札比較価格　5,750,000円）

結果	入札者氏名	入札金額 第1回 順位	第1回 単位：円	第2回 順位	第2回 単位：円	第3回 順位	第3回 単位：円
辞退	指月建設株式会社						
辞退	豊田鋼機株式会社						
	株式会社西日本設備サービス	2	6,300,000	2	5,700,000		
辞退	服部産業株式会社						
辞退	竹重工業						
辞退	有限会社吉本建設						
落札	有限会社長井設備工業	1	6,000,000	1	5,500,000		

請負契約金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額です。

契約の根拠法令	地方自治法施行令第１６７条
入札参加者の資格	水道施設工事
入札参加者の指名基準	萩市指名競争入札における指名基準等に関する規程第３条第１項及び第３項による
備考	