

# 入札経緯及び入札結果表

萩監工第8号  
入札執行日  
令和4年4月27日

施行年度	令和4年度	課名 建築課	閲覧用
工事名	市営住宅無田ヶ原口団地量水器取替工事（A棟・D棟）		
工事場所	萩市大字椿東4506番地2他		

予定価格 4,257,000 円（入札比較価格 3,870,000円）

結果	入札者氏名	入札金額					
		第1回		第2回		第3回	
		順位	単位：円	順位	単位：円	順位	単位：円
辞退	有限会社佐々木設備						
落札	豊田鋼機株式会社	1	2,700,000				
	有限会社西日本工業	4	3,960,000				
	萩市水道事業企業組合	2	3,240,000				
	株式会社サンワ	3	3,650,000				

請負契約金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額です。

契約の根拠法令	地方自治法施行令第167条
入札参加者の資格	管工事
入札参加者の指名基準	萩市指名競争入札における指名基準等に関する規程第3条第1項及び第3項による
備考	令和4年5月9日 低入札価格調査の結果 落札