

# 入札経緯及び入札結果表

萩監工第113号  
 入札執行日  
 令和5年9月20日

|      |             |    |         |     |
|------|-------------|----|---------|-----|
| 施行年度 | 令和5年度       | 課名 | 農林水産整備課 | 閲覧用 |
| 工事名  | 野戸呂地区治山対策工事 |    |         |     |
| 工事場所 | 萩市川上地内      |    |         |     |

予定価格  円（入札比較価格  円）

| 結果          | 入札者氏名 | 入札金額 |      |     |      |     |      |
|-------------|-------|------|------|-----|------|-----|------|
|             |       | 第1回  |      | 第2回 |      | 第3回 |      |
|             |       | 順位   | 単位：円 | 順位  | 単位：円 | 順位  | 単位：円 |
| <h1>不落</h1> |       |      |      |     |      |     |      |

請負契約金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額です。

|            |               |
|------------|---------------|
| 契約の根拠法令    | 地方自治法施行令第167条 |
| 入札参加者の資格   | 土木一式工事        |
| 入札参加者の指名基準 |               |
| 備考         |               |

# 入札経緯及び入札結果表

萩監工第114号  
入札執行日  
令和5年9月20日

|      |                     |    |         |     |
|------|---------------------|----|---------|-----|
| 施行年度 | 令和5年度               | 課名 | 農林水産整備課 | 閲覧用 |
| 工事名  | 令和4年災4-102頭首工災害復旧工事 |    |         |     |
| 工事場所 | 萩市川上字小瓜作地内          |    |         |     |

予定価格  円（入札比較価格  円）

| 結果 | 入札者氏名      | 入札金額 |             |     |      |     |      |
|----|------------|------|-------------|-----|------|-----|------|
|    |            | 第1回  |             | 第2回 |      | 第3回 |      |
|    |            | 順位   | 単位：円        | 順位  | 単位：円 | 順位  | 単位：円 |
| 辞退 | 株式会社北浦建設   |      |             |     |      |     |      |
| 辞退 | 協和建設工業株式会社 |      |             |     |      |     |      |
| 辞退 | 黒瀬建設株式会社   |      |             |     |      |     |      |
| 落札 | 指月建設株式会社   | 1    | 134,700,000 |     |      |     |      |
| 辞退 | 萩土建株式会社    |      |             |     |      |     |      |
| 辞退 | 波多野建設株式会社  |      |             |     |      |     |      |
|    | 松村建設株式会社   | 2    | 135,200,000 |     |      |     |      |
| 辞退 | 有限会社山中組    |      |             |     |      |     |      |
| 辞退 | 有限会社吉本建設   |      |             |     |      |     |      |
| 辞退 | 豊田建設株式会社   |      |             |     |      |     |      |
| 辞退 | 有限会社大玉建設   |      |             |     |      |     |      |

請負契約金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額です。

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 契約の根拠法令    | 地方自治法施行令第167条                         |
| 入札参加者の資格   | 土木一式工事                                |
| 入札参加者の指名基準 | 萩市指名競争入札における指名基準等に関する規程第3条第1項及び第2項による |
| 備考         | 低入札調査基準価格 120,765,458円                |

# 入札経緯及び入札結果表

萩監工第114号  
 入札執行日  
 令和5年9月20日

閱 覧 用

|      |                     |    |         |
|------|---------------------|----|---------|
| 施行年度 | 令和5年度               | 課名 | 農林水産整備課 |
| 工事名  | 令和4年災4-102頭首工災害復旧工事 |    |         |
| 工事場所 | 萩市川上字小瓜作地内          |    |         |

予定価格 149,039,000 円（入札比較価格 135,490,000円）

| 結果 | 入札者氏名    | 入札金額 |      |     |      |     |      |
|----|----------|------|------|-----|------|-----|------|
|    |          | 第1回  |      | 第2回 |      | 第3回 |      |
|    |          | 順位   | 単位：円 | 順位  | 単位：円 | 順位  | 単位：円 |
| 辞退 | 有限会社木原建設 |      |      |     |      |     |      |
| 辞退 | 有限会社松原   |      |      |     |      |     |      |
| 辞退 | 有限会社白石組  |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |
|    |          |      |      |     |      |     |      |

請負契約金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額です。

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 契約の根拠法令    | 地方自治法施行令第167条                         |
| 入札参加者の資格   | 土木一式工事                                |
| 入札参加者の指名基準 | 萩市指名競争入札における指名基準等に関する規程第3条第1項及び第2項による |
| 備考         | 低入札調査基準価格 120,765,458円                |