

入札経緯及び入札結果表

萩監工第192号
入札執行日
令和7年2月7日

施行年度	令和6年度	課名	土木課	閲覧用
工事名	補災河第303号太郎越川災害復旧工事			
工事場所	萩市大字山田地内			

予定価格 3,125,100 円（入札比較価格 2,841,000円）

結果	入札者氏名	入札金額					
		第1回		第2回		第3回	
		順位	単位：円	順位	単位：円	順位	単位：円
辞退	有限会社河野組	2	2,888,000				
辞退	株式会社小橋組	6	2,950,000				
落札	三栄建設有限会社	1	2,860,000	1	2,800,000		
辞退	有限会社重村建設	3	2,920,000				
辞退	有限会社新川松村組	5	2,940,000				
辞退	有限会社坪井建設						
辞退	有限会社西村建設						
失格	有限会社山中組						
辞退	株式会社内田興業	7	2,965,000				
辞退	有限会社恩村組						
辞退	株式会社宇畑工業	4	2,930,000				

請負契約金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額です。

契約の根拠法令	地方自治法施行令第167条
入札参加者の資格	土木一式工事
入札参加者の指名基準	萩市指名競争入札における指名基準等に関する規程第3条第1項及び第2項による
備考	最低制限価格 2,485,199円

入札経緯及び入札結果表

萩監工第192号
入札執行日
令和 7年 2月 7日

施行年度	令和 6年度	課 名	土木課
工 事 名	補災河第 3 0 3 号太郎越川災害復旧工事		
工 事 場 所	萩市大字山田地内		

閲 覧 用

予 定 価 格 3, 125, 100 円（入札比較価格 2, 841, 000円）

結 果	入 札 者 氏 名	入 札 金 額					
		第 1 回		第 2 回		第 3 回	
		順位	単位：円	順位	単位：円	順位	単位：円
辞退	株式会社純興業						
辞退	株式会社飛建設						
辞退	BAMBAMw o r k s株式会社						

請負契約金額は、上記の入札金額に消費税相当額を加算した金額です。

契約の根拠法令	地方自治法施行令第 1 6 7 条
入札参加者の資格	土木一式工事
入札参加者の指名基準	萩市指名競争入札における指名基準等に関する規程第 3 条第 1 項及び第 2 項による
備考	最低制限価格 2, 485, 199円